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Allgemeine Vertragsbedingungen fir Bauleistungen
der Diesel Technic SE, Wehrmannsdamm 5-9, 27245
Kirchdorf, Stand 08/2025

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich er die Beschreibung und die Spezifikation des Werkes in
' ' ) allen Einzelheiten zur Kenntnis genommen hat.

1. Unsere Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten fur 2. Soweit sich bei Durchsicht der Beschreibung und
alle von uns in Auftrag gegebenen Bau- und Spezifikation des Werkes sowie unserer schriftlichen
Werkleistungen mit Ausnahme von Architekten- und Anweisungen  Unklarheiten  ergeben  bzw. der
Ingenieurleistungen. Sie haben Vorrang vor den Auftragnehmer gegen die vorgesehene Art der
ebenfalls ' vereln't.)arten' ) Allgemeinen Ausfihrung, gegen die Gute der von uns gelieferten
Vertrggsbedmgungen far  die Ausfuhrung von Stoffe oder Bauteile oder gegen die Leistungen anderer
Bauleistungen (VOB/B) den ebenfalls vereinbarten von uns beauftragter Unternehmen Bedenken hat,
Allgemeinen - Technischen  Vertragsbedingungen  flr obliegt es dem Auftragnehmer, uns diese schriftlich
Baule.lstu.ngen (YOB/C)-_ _ mitzuteilen und auf eine einvernehmliche Abklarung mit
2. Bei Widerspriichen im Vertrag gelten nacheinander: uns hinzuwirken. Textform (§ 126b BGB) gentigt. Uber
die Lewtgngsbeschrelbung, _ die Allge.r.nel.nen diese Abklarung wird von uns ein Protokoll angefertigt,
Vertragsbedingungen, etwaige Zusdtzliche das von beiden Vertragsparteien zu unterschreiben ist.
Vertragsbedingungen, etwaige Zusatzliche Technische Dasselbe gilt, wenn die Unklarheiten, Bedenken
Vertragsbed?ngungen, leie Allg.emeinen Technischgn Hinweise erst im Laufe der Durchfiihrung des Auftrages
Vertragsbedingungen fur Bauleistungen (VOB/C), die entstehen oder SicherheitsmaBnahmen erforderlich
Allgememeh Vertragsbedingungen .fur die Ausfuhrgng sind. Bis zur vollstdndigen Beseitigung der Unklarheiten
von Bauleistungen (VOB/B) sowie das Burgerliche bzw. Bedenken sind die Arbeiten an dem Werk zu
Gesetzb'uch. _ _ unterbrechen.

3. Diesen  Allgemeinen Vertragsbedmgungen 3. Der Auftragnehmer darf die Ausfiihrung erst dann zu
entgegenste'hende ' oder in unseren beginnen, wenn ihm die Beschreibung und die
Vertragsbedingungen nicht enthaltene, anderslautende Spezifikation des Werkes sowie unsere schriftlichen
Vertragsbedingungen des Auftragnehmers erkennen wir Anweisungen vorliegen. Der Auftragnehmer kann
nicht an, es sei denn, wir hatten ausdricklich schriftlich verlangen, dass wir ihm die Freigabe — ggf. auch
ihrer  Geltung  zugestimmt.  Unsere  Allgemeinen Teilfreigabe — des Arbeitsbeginns an dem Werk
Vertragsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in schriftlich erklaren. Kosten, die ohne die notwendige
Kenntnis entgegenstehender oder in diesen Allgemeinen Abkldrung von Unklarheiten beim Auftragnehmer
Vertragsbedingungen nicht enthaltender anfallen, gehen zu seinen Lasten.

anderslautender Bedingungen des Auftragnehmers das
Werk vorbehaltlos abnehmen.

4. Wir sind berechtigt, Anderungen des Bauentwurfs
oder zusatzliche Leistungen anzuordnen, wobei die
4. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Anordnung schriftlich erfolgt. Der Auftragnehmer ist
Auftragnehmer zwecks Ausfihrung eines Bau- oder verpflichtet, diese Leistungen auszufiihren, sofern sein

Werkvertrages  getroffen werden, sind schriftlich Betrieb hierauf eingerichtet ist oder sofern er die
niederzulegen.

5. Unsere Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Bau-
und Werkvertrage gelten nur gegentber Unternehmern § 3 Verguitung
im Sinne des § 14 BGB.

6. Unsere Allgemeinen Vertragsbedingungen fur
Werkvertrdge gelten auch fur alle zuklinftigen Vertrage
mit dem Auftragnehmer, auch wenn sie nicht nochmals
ausdrlcklich vereinbart werden.

Leistung mit Subunternehmern ausfihren kann.

1. Die Vergltung wird zusammen mit der Beschreibung

des Vertragsgegenstandes bei Abschluss des jeweiligen

Einzelauftrags festgelegt.

2. Das Entgelt wird wahlweise vereinbart als

* Pauschalvergitung unabhédngig von den dem

§ 2 Beschreibung des Werkes Auftragnehmer tatsachlich entstandenen Kosten fir
Materialien und Arbeitszeit,

1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, das von uns in « Vergitung nach vereinbarten Stundensatzen gegen

Auftrag gegebene Werk ausschlieBlich nach der im Nachweis durch Rapportberichte,

Werkvertrag  festgelegten  Beschreibung ~ und e Vergltung nach Einheitspreisen gegen Nachweis

Spezifikation sowie entsprechend unseren schriftlichen durch AufmaB, das mit der drtlichen Projektbetreuung
Anweisungen herzustellen und zu liefern bzw. uns zur oder nach uns vorgelegten und genehmigten

Verfligung zu stellen. Vor Bearbeitungsbeginn hat er auf Zeichnungen aufzunehmen ist.
unsere Aufforderung hin schriftlich zu bestatigen, dass
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Soweit im Werkvertrag nichts anderes festgelegt ist,
gelten die vereinbarten Preise wéhrend der
Durchfiihrung des gesamten Vertrages unverandert fort
(Festpreise).

3. Mit dem vereinbarten Entgelt sind samtliche zur
Erbringung des vereinbarten Erfolges notwendigen
Leistungen des Auftragnehmers abgegolten,
insbesondere auch eine geschuldete Lieferung. Weitere
VergUtungsansprlche, insbesondere far
Nebenleistungen, werden nur bei ausdricklicher
schriftlicher Vereinbarung anerkannt.

4. Die Einheitspreise sind Festpreise fir die Dauer der
Bauzeit und behalten auch dann ihre Gultigkeit, wenn
Massendnderungen anfallen.

5. Soweit im Auftragsleistungsverzeichnis bei den
Positionen kein Gesamtpreis, sondern nur ein
Einheitspreis angegeben ist, handelt es sich um
Bedarfspositionen. Dies gilt auch, wenn zwar Mengen
und ein Gesamtpreis genannt sind, die Position im
Auftragsleistungsverzeichnis aber als Bedarfsposition
bezeichnet ist. Kommt diese Leistung nicht zur
Ausfihrung, ist hierfir keine Vergltung oder
anderweitiger Ersatz geschuldet. Dasselbe gilt, wenn
Bedarfspositionen nicht in der in den
Auftragsleistungsverzeichnissen angegebenen Menge
zur Ausfiihrung gelangen.

6. Der Auftragnehmer Ubergibt uns auf Verlangen die
Preisermittlung  fir  die  vertragliche  Leistung
(Urkalkulation) verschlossen zur Aufbewahrung. Wir
dirfen die Preismitteilung bei Vereinbarung neuer Preise
oder zur Prifung von sonstigen vertraglichen
Ansprichen 6ffnen und einsehen, nachdem der
Auftragnehmer davon rechtzeitig verstandigt und ihm
freigestellt wurde, bei der Einsichtnahme anwesend zu
sein. Die Preisermittlung wird danach wieder
verschlossen.  Die  Preisermittlung ~ wird  nach
vorbehaltloser Annahme der Schlusszahlung
zurlickgegeben.

7. Die Zahlung der Vergitung erfolgt nach den im
Werkvertrag festgelegten Bedingungen. Soweit ein
Skonto vereinbart ist, gilt dieser fir jede innerhalb der
vertraglich  vereinbarten  Skontierfrist  geleisteten
Zahlung, wobei die Frist fur Uberweisungen auch dann
gewahrt ist, wenn der Uberweisungsauftrag erst am
letzten Tag des Fristablaufs bei der Bank eingeht. Die
Skonti durfen von jeder Rechnung abgezogen werden.
8. Wir sind berechtigt, von den vereinbarten Zahlungen
einen Sicherheitseinbehalt in  Hoéhe von 10 %
vorzunehmen. Im Abnahmeprotokoll ist durch die
Parteien zu bestimmen, in welcher Hohe wir berechtigt
sind, wegen eventuell noch zu beseitigender Méngel

einen Einbehalt  vorzunehmen. Erfolgt im
Abnahmeprotokoll keine derartige Regelung, sind wir
verpflichtet, die vorgenommenen Einbehalte in voller
Hohe an den Auftragnehmer innerhalb einer Frist von
einem Monat nach Abnahme auszuzahlen, sofern bis zu
diesem Zeitpunkt eine Gewadhrleistungsbirgschaft
gemdB § 16 Abs. 2 ausgehdndigt wurde.
Entsprechendes gilt fir die Teilauszahlung aufgrund
eines teilweisen Einbehaltes.

§ 4 Nachtragliche Anderung des Vertragsgegenstandes

1. Wir sind berechtigt, eine Anderung des vereinbarten
Werkerfolgs (§ 631 Absatz 2 BGB) oder eine Anderung,
die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs
notwendig ist, zu verlangen. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, ein Angebot Uber die Mehr- oder
Mindervergltung zu erstellen. Erzielen die Parteien
binnen 30 Tagen nach Zugang des Anderungsbegehrens
beim Auftragnehmer keine Einigung, kénnen wir die
Anderung in Textform anordnen.

2. Die Hohe des Vergltungsanspruchs fir den infolge
einer Anordnung vermehrten oder verminderten
Aufwand ist nach den tatsachlich erforderlichen Kosten
mit  angemessenen  Zuschldgen fur allgemeine
Geschaftskosten, Wagnis und Gewinn zu ermitteln.

3. Der Auftragnehmer kann zur Berechnung der
Vergutung fur den Nachtrag auf die Ansdtze in der
vereinbarungsgeman hinterlegten Urkalkulation
zurlckgreifen.

§ 5 Abnahme und Abrechnung des Werkes

1. Die Abnahme des Werkes, soweit nicht im
Werkvertrag abweichend vereinbart, erfolgt nach
Fertigstellung des Werkes ausschlieBlich férmlich durch
einen unserer Bevollméachtigten zusammen mit dem
Auftragnehmer. Der Auftragnehmer hat bei der
Abnahme  mitzuwirken und die erforderlichen
Arbeitskrafte und Messgerdte zur Verfigung zu stellen.
Die formliche Abnahme kann in Abwesenheit des
Auftragnehmers  stattfinden, wenn der Termin
vereinbart war oder der Auftraggeber mit gentigender
Frist dazu eingeladen hatte. Das Ergebnis der Abnahme
ist dem Auftragnehmer alsbald mitzuteilen.

2. Uber die Abnahme werden wir ein Protokoll fertigen,
in dem die festgestellten Méngel festzuhalten sind. Das
Protokoll ist von beiden Vertragsparteien zu
unterzeichnen. Die festgestellten Méngel sind
unverziglich vom Auftragnehmer zu beseitigen. Auf
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eine Abnahme kann verzichtet werden, wenn der
Auftragnehmer und wir uns hiertiber verstandigen. Die
Verzichtserklarung hat schriftlich zu erfolgen und muss
das Datum angeben, an dem das Werk als vollendet gilt.
Textform (§ 126b BGB) reicht aus.

3. Ist die VergUtung auch fur Teilleistungen vereinbart,
kann eine (Teil-) Abnahme fir diejenigen Teile, fur die
eine Teilvergltung bestimmt ist, vorgenommen werden,
wenn der Auftragnehmer und wir uns hiertber
verstandigen.

4. Der Auftragnehmer hat seine Leistungen prifbar
abzurechnen. Er hat die Rechnungen uUbersichtlich
aufzustellen und dabei die Reihenfolge der Posten
einzuhalten und die in den Vertragsbestandteilen
enthaltenen Bezeichnungen zu verwenden. Die zum
Nachweis von Art und Umfang der Leistungen
erforderlichen Mengenberechnungen, Zeichnungen und
andere Belege sind beizufiigen. Anderungen und
Ergdnzungen des Vertrags sind in der Rechnung
besonders kenntlich zu machen. Sie sind auf Verlangen
getrennt abzurechnen. Soweit der Auftragnehmer
Anspriche wegen gednderter und/oder zusatzlicher
Leistungen geltend macht, sind entsprechende
Unterlagen zur Preisermittlung beizufigen. In den
Schlussrechnungen sind die erfolgten
Abschlagszahlungen unter Darstellung des jeweiligen
Rechnungsbetrags und der ggf. hierauf geleisteten
Mehrwertsteuer auszuweisen.

§ 6 Gefahrtragung

1. Bis zur Abnahme des Werkes im Sinne von § 5 tragt
der Auftragnehmer die Gefahr des zufélligen
Untergangs und der zufélligen Verschlechterung. Fir bis
zur Abnahme vergeblich auf das Werk aufgewendete
Leistungen steht dem Auftragnehmer eine Vergitung
nicht zu.

2. Soweit im Werkvertrag nichts anderes geregelt ist,
erfolgt ein Transport des Werkes auf Gefahr des
Auftragnehmers, d. h. dieser trdgt die Gefahr des
zufalligen Untergangs und der  zufalligen
Verschlechterung auch wahrend des Transports.

3. Im  Werkvertrag wird festgelegt, welche
Versicherungen durch wen und auf wessen Kosten
abgeschlossen werden. Die Risiken mUssen ausreichend
versichert werden.

§ 7 Terminvereinbarungen

1. Im Werkvertrag ist geregelt, ob und welche Fristen
bindende Vertragsfristen sind.

2. Sollten irgendwelche Umstédnde den Auftragnehmer
an der Einhaltung eines bindenden Termins hindern
und/oder ergeben sich insbesondere wahrend der
Herstellung des Werkes Umstdnde, die eine
Fristiberschreitung  erwarten  lassen, hat der
Auftragnehmer uns Uber Grund und voraussichtliche
Dauer der Verzégerung unverzlglich schriftlich in
Kenntnis zu setzen. Textform (§ 126b BGB) geniigt.

3. Im Falle nicht fristgerechter Ablieferung/Ausfiihrung
oder auch des Verzugs stehen uns Uber die
Vertragsstrafe (§ 8) hinaus die gesetzlichen Anspriiche
Zu.

4. Bei Verzodgerung der Ablieferung/Ausfihrung in Folge
hoherer Gewalt oder unverschuldeter Arbeitskampfe
haben wir, ohne dass dem Auftragnehmer hieraus
Ansprlche erwachsen, die Wahl, entweder nach Ablauf
einer angemessenen Frist ganz oder teilweise vom
Vertrag zurlickzutreten oder die Auftragsausfihrung zu
einem spateren Zeitpunkt zu verlangen.

5. Ist die Fortfihrung der Leistungen des
Auftragnehmers von Vorleistungen anderer Gewerke
abhdngig, und fuhlt sich der Auftragnehmer durch die
fehlende Fertigstellung solcher Vorgewerke in der
Ausfihrung seiner Leistung behindert, oder liegen
andere Umstande vor, durch die sich der Auftragnehmer
in der Ausflhrung seiner Leistung behindert fuhlt, hat er
uns unverzlglich schriftlich Gber den Grund, das
AusmalB3 der Behinderung und die Folgen fir den
weiteren Bauablauf zu informieren. Textform (§ 126b
BGB) genligt. Unterlasst er die Anzeige, so hat er nur
dann Anspruch auf Beriicksichtigung der hindernden
Umstande, wenn uns offenkundig der Grund und das
Ausmal3 der Behinderung sowie deren Folgen fir den
weiteren Bauablauf bekannt waren. Dem bauleitenden
Planungsbiro hat der Auftragnehmer gleichzeitig eine
Durchschrift der Behinderungsanzeige zu Gbersenden.

§ 8 Vertragsstrafe

1. Soweit im Werkvertrag nichts Anderes vereinbart ist,
verpflichtet sich der Auftragnehmer im Fall des Verzuges
mit dem/den im Werkvertrag genannten
Zwischentermin/ Zwischenterminen je Werktag der
verschuldeten  TerminUberschreitung 0,15 % der
Nettoabrechnungssumme, die auf die bis zu diesem
Zwischentermin fertig zu stellenden Leistungsteile
entfallt, maximal 5 % dieser Nettoabrechnungssumme
als Vertragsstrafe zu zahlen. Fir den Fall des Verzuges
des Auftragnehmers mit dem im Werkvertrag
genannten Gesamtfertigstellungstermin verwirkt der
Auftragnehmer je  Werktag der verschuldeten
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TerminUberschreitung 0,15 % der
Nettoabrechnungssumme.

2. Sofern der Verzug mit einem Zwischentermin oder
dem Gesamtfertigstellungstermin ausschlieBlich auf den
Verzug des Auftragnehmer mit einem vorangegangenen
Zwischentermin zurtickzufihren ist, fallt fur die Anzahl
der Werktage, die sich in diesem Sinne der Verzug mit
dem Zwischentermin beim Verzug mit dem weiteren
Zwischentermin oder dem Termin zur
Gesamtfertigstellung fortsetzt, nur die Vertragsstrafe fur
die Uberschreitung des weiteren Zwischentermins oder
des Gesamtfertigstellungstermins an; d.h. es zahlt
insoweit der letzte Verzug.

3. Die Summe der Vertragsstrafen wird auf insgesamt
5% der Nettoabrechnungssumme begrenzt.

4. Die Vertragsstrafe kann bis zur Schlusszahlung
geltend gemacht werden, auch wenn wir uns diese bei

Abnahme nicht vorbehalten. Die
Vertragsstrafenvereinbarung gilt auch, wenn die
Parteien einen neue Zwischen- oder

Gesamtfertigstellungstermine vereinbaren. Sie bezieht
sich dann jeweils auf die neu vereinbarten Termine.
Dasselbe  gilt  entsprechend, wenn sich die
Zwischentermine und/oder der
Gesamtfertigstellungstermin aus anderen Grinden
verschieben.

5. Die Geltendmachung eines hdheren Schadensersatzes
bleibt unberihrt; die geleistete Vertragsstrafe wird dabei
auf den Schadensersatzanspruch angerechnet.

6. Wir sind berechtigt, den Vorbehalt der Vertragsstrafe
noch innerhalb von zwei Wochen ab Zugang der
Schlussrechnung zu erklaren.

§ 9 Méngelanspriche, Verjahrungsfrist

1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, das Werk
entsprechend der im  Werkvertrag festgelegten
Beschreibung und Spezifikation sowie nach unseren
schriftlichen Anweisungen herzustellen. Im Falle einer
nachtraglichen Anderung des Vertragsgegenstandes
sind die in dem Protokoll im Sinne von § 2 Abs. 2
festgehaltenen Verdnderungen der Beschreibung und
Spezifikation des Werkes zu berlcksichtigen.

2. Soweit das Werk nicht den Anforderungen nach Abs.
1 entspricht, stehen uns die gesetzlichen
Mangelanspriiche ungekirzt zu. Nach einer Mangelrige
hat der Auftragnehmer mit der Mangelbeseitigung
unverziglich zu beginnen und die Mangel in
angemessener Frist zu beseitigen. Auch vor erfolgter
Abnahme kénnen wir den Auftragnehmer auffordern,
bereits erkannte Mangel zu beseitigen und ihm hierfdr

eine angemessene Frist setzen. Kommt er seiner Pflicht
zur Mangelbeseitigung nicht innerhalb der gesetzten
Frist nach, sind wir berechtigt, jedoch nicht verpflichtet,
die Mangel auf Kosten des Auftragsnehmers durch ein
anderes Unternehmen beseitigen zu lassen. Einer
Kindigung oder Teilkiindigung des Vertrages bedarf es
in diesem Fall nicht, sie ist jedoch nicht ausgeschlossen.
3. Die zum Zwecke der Nacherflllung erforderlichen
Aufwendungen hat der Auftragnehmer zu tragen, auch
dann, wenn sich die Aufwendungen im Falle der
Nacherfullung erhdhen, weil das gelieferte Werk nach
der Lieferung an einen anderen Ort als den
Bestimmungsort verbracht worden ist, es sei denn, das
Verbringen entspricht nicht dem bestimmungsgemaéaBen
Gebrauch des Werkes.

4. Stellt sich die Mangelhaftigkeit des Werkes erst nach
dem Einbau in einen von uns hergestellten Gegenstand
heraus, so hat der Auftragnehmer im Rahmen einer
geschuldeten Nacherfillung auch alle erforderlichen
Aufwendungen zu tragen, die zur Behebung des
Mangels an dem Werk notwendig sind, insbesondere
auch Lohnkosten fur den Ein- und Ausbau. Das Recht
auf Schadensersatz, insbesondere das auf
Schadensersatz statt der Leistung, bleibt ausdricklich
vorbehalten.

5. Zeigt sich schon vor Ablieferung des Werkes ein
Mangel, so kénnen wir sofort eine angemessene Frist zur
Nacherfillung bestimmen. Die  Rechte  auf
Selbstvornahme,  Herabsetzung  der  Vergltung
(Minderung), Ruckgdngigmachung des  Vertrags
(Rucktritt) und Schadens- bzw. an dessen Stelle
tretenden Aufwendungsersatz bleiben unberlhrt und
kobnnen nach Ablauf der Nachfrist geltend gemacht
werden, ohne dass es einer weiteren Fristsetzung bedarf.
6. Unsere Befugnis, nach den gesetzlichen Regelungen
ohne Fristsetzung zur Nacherfillung Mangelanspriiche
geltend zu machen, bleibt unberihrt. Wir kénnen auch
bereits vor dem Eintritt der Falligkeit der Leistung
Schadensersatz verlangen, wenn offensichtlich ist, dass
die Voraussetzungen des Schadensersatzanspruches
eintreten werden.

7. Die Verjahrungsfrist flr unsere Mangelanspriiche
betragt 5 Jahre. Sollten  Dacharbeiten  oder
Abdichtungen Auftragsgegenstand sein, so betragt die
Gewahrleistungsfrist fur diese Arbeiten 10 Jahre. Die
Verjaghrung beginnt mit der Gesamtabnahme des
Werkes oder der gemeinsamen Erkldrung der
Vertragsparteien, dass auf die Abnahme verzichtet wird.
Die Verjdhrung bei arglistig verschwiegenen Mangeln
oder bei Organisationsverschulden tritt ebenfalls nicht
vor Ablauf der in Satz 1 und 2 genannten Fristen ein. Die
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Verjahrungsfrist verlangert sich um die Zeit, wahrend der
das Werk aus Anlass eines Gewahrleistungsfalles nicht
genutzt werden kann. Die Hemmung des Fristablaufs
beginnt mit dem Tag, an dem dieser Mangel dem
Auftragnehmer mitgeteilt wird und endet, wenn das
Werk wieder genutzt werden kann. Bei Nacherfillung
beginnt ab Abschluss der Nachbesserungsarbeiten bzw.
Ablieferung  des neuen  Werkes eine neue
Verjahrungsfrist von 5 Jahren (Frist nach Satz 1) bzw. 10
Jahren (Frist nach Satz 2) zu laufen. Die neue
Verjahrungsfrist bezieht sich jedoch lediglich auf den
nachgebesserten bzw. ersetzten Teil eines Werkes, wenn
nur dieser — auch unselbstandiger — Teil ersetzt wurde.

§ 10 Mitwirkungspflichten

1. Sofern wir Leistungen zu erbringen haben, die fur die
Herstellung des Werkes erforderlich sind, werden wir
diese nach der im Werkvertrag festgelegten
Beschreibung und Spezifikation des Werkes und den
dort genannten Terminen erbringen.

2. Falls wir diese Leistungen nicht vereinbarungsgeman
erbringen, kann der Auftragnehmer von uns nach
erfolglosem Setzen einer Frist eine angemessene
Entschadigung verlangen, deren Berechnung sich aus
der gesetzlichen Regelung ergibt.

3. Ein Kiindigungsrecht des Auftragnehmers ist in diesen
Féllen ausgeschlossen, es sei denn, ein weiteres
Festhalten am Werkvertrag kann trotz der hier
geregelten Entschadigung dem Auftragnehmer nicht
zugemutet werden.

§ 11 Kiindigung und Riicktritt

1. Das Recht zur ordentlichen Kindigung durch uns
bleibt unberithrt.

2. AuBerdem sind wir zur auBBerordentlichen Kiindigung
aus wichtigem Grund berechtigt. Als wichtige
Kindigungsgrlinde gelten insbesondere,

* wenn eine Partei ihre Zahlungen einstellt oder das
Insolvenzverfahren beantragt oder

* ein solches Verfahren eréffnet oder dessen Eréffnung
mangels Masse abgelehnt wird.

e wenn die andere Partei Vertragspflichten verletzt und
diese Verletzung auf schriftliche Aufforderung des
Vertragspartners nicht innerhalb einer angemessenen
Frist beendet wird. Textform (§ 126b BGB) genlgt. Eine
Abmahnung bzw. Fristsetzung ist entbehrlich, sofern die
Fortsetzung des Vertragsverhaltnisses aufgrund der
Schwere des PflichtverstoBes als unzumutbar erscheint,
ein Erfolg nicht zu erwarten ist oder eine sofortige
Kindigung unter Abwadgung der beiderseitigen

Interessen  gerechtfertigt erscheint. Eine fristlose
Kindigung ist grundsatzlich ausgeschlossen, sofern die
Vertragspflichtverletzung unwesentlich ist, so dass nach
Abwégung aller Umstédnde eine fristlose Kindigung
nicht als angemessen erscheint.

3. Die Kiindigung ist schriftlich zu erklaren. Textform (§
126b BGB) genligt-

4. Die bisherigen Leistungen sind nach den
Vertragspreisen abzurechnen. Ferner ist, sofern die
Voraussetzungen hierflr vorliegen, fir die bisherigen
Leistungen eine Abnahme durchzufihren.

5. Im Fall der auBerordentlichen Kindigung aus
wichtigem Grund kénnen wir flr die Weiterfihrung der
Arbeiten Gerate, Gerlste, auf der Baustelle vorhandene
andere Einrichtungen und angelieferte Stoffe und
Bauteile gegen angemessene Vergltung in Anspruch
nehmen.

6. Das Recht zum Rucktritt fur beide Vertragspartner
bleibt beim Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen
unberthrt. Sofern gleichzeitig die Voraussetzungen des
Rechts zur auBerordentlichen Kindigung vorliegen,
besteht ein Wahlrecht.

§ 12 Sicherheitsvorkehrungen

1. Die Verkehrssicherungspflicht einer
Arbeitseinrichtung hat der Auftragnehmer zu erfillen.
Alle im Zusammenhang mit seiner Werkleistung
erforderlichen  Sicherheitsvorkehrungen  hat  der
Auftragnehmer selbst zu treffen und nach den
Bestimmungen der Unfallverhttungsvorschriften
eigenverantwortlich einzurichten, zu unterhalten und
ggf. zu erganzen.

2. Werden vorhandene Sicherheitsvorkehrungen wie
Schutzabdeckungen, Gelander, Treppen u. a. zur
Durchfihrung des Werkes voriibergehend entfernt, ist
der Auftragnehmer verpflichtet, die entfernten
Vorrichtungen fachgerecht und sicher nach Beendigung
der Arbeiten wieder anzubringen. Flr die Dauer der
Entfernung hat der Auftragnehmer alle Gefahrstellen
durch geeignete MaBnahmen auf eigene Kosten zu
sichern.

3. Der Auftragnehmer haftet fur alle Schaden, die durch
Verletzung der vorgenannten
Verkehrssicherungspflichten an  uns  gehorenden
Gegenstanden entstehen. Falls wir von Dritten wegen
Personen — oder Sachschdden — die durch Verletzung der
vorgenannten Verkehrssicherungspflichten entstehen, in
Anspruch genommen werden, ist der Auftragnehmer
verpflichtet, uns von der Haftung freizustellen.
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§ 13 Arbeitskrafte und Nachunternehmer des
Auftragnehmers

1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, keine Leiharbeiter
im Sinne des Arbeitnehmeriiberlassungsgesetzes (AUG)
und/oder keine Mitarbeiter einzusetzen, die nicht im
Besitz einer gultigen Arbeitserlaubnis und/oder eines
glltigen  Sozialversicherungsausweises  sind.  Der
Auftragnehmer gestattet uns oder einem von uns
Bevollmachtigten, entsprechende Kontrollen
durchzufihren.

2. Eine Weitergabe von Leistungen an Nachunternehmer
bedarf unserer schriftlichen Zustimmung. Textform (§
126b BGB) genlgt.- Bei jeder Weitergabe sind die
beauftragten Unternehmen namentlich zu benennen.
Bei einer Weitergabe an einen ausldndischen
Nachunternehmer hat der Auftragnehmer uns auch die
Anzahl und die Tatigkeitsdauer der zum Einsatz
kommenden auslandischen Arbeitnehmer mitzuteilen.
Wir sind  berechtigt, nicht qualifizierte oder
unsachgemaB handelnde Subunternehmer dauerhaft
von der Baustelle zu verweisen. Der Auftragnehmer hat
diese Personen dann unverziglich durch qualifiziertes
Personal zu ersetzen. Der Auftragnehmer hat aus diesem
Weisungsrecht keinen  Anspruch auf zusatzliche
Vergltung. Vereinbarungen Uber Termine und
Bauablaufe bleiben hiervon ebenfalls unberihrt.

3. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, daftur Sorge zu
tragen, dass auch die von ihm beauftragten
Nachunternehmer, deren Beauftragung wir zugestimmt
haben, keine Leiharbeiter im Sinne des AUG und/oder
keine Mitarbeiter aus Drittlandern einsetzen, die nicht im
Besitz einer gultigen Arbeitserlaubnis und/oder eines
glltigen Sozialversicherungsausweises sind. VerstoBt
der Auftragnehmer gegen diese Verpflichtung, stehen
uns die nachstehenden Rechte gemafB § 13 Abs. 5 zu.
4. Der Auftragnehmer verpflichtet sich auch uns
gegenlber, die Verpflichtung zur Zahlung des
Mindestlohns und zur Abflhrung der
Urlaubskassenbeitrage nach dem
Arbeitsnehmerentsendegesetz (AEntG) und den danach
auf dem Betrieb des Auftragnehmers anwendbaren
tariflichen Bestimmungen zu erfullen.

5. Sollte der Auftragnehmer gegen eine oder mehrere
der Verpflichtungen gemaB § 13 Abs. 1 bis Abs. 3
verstoBBen, sind wir vorbehaltlich weiterer etwaiger
Rechte befugt, ihm eine angemessene Nachfrist zur
Erfillung der betreffenden Verpflichtungen zu setzen.
Sollte diese angemessene Frist fruchtlos verstreichen,
sind wir berechtigt, den Vertrag fristlos zu kiindigen und
Schadensersatz zu verlangen.

6. Beauftragt der Auftragnehmer Nachunternehmer, so
stellt er uns von samtlichen Anspriichen frei, die uns
gegenlber wegen VerstoBes dieser Nachunternehmer
gegen die Bestimmungen des  Arbeitnehmer-
Entsendegesetz (AentG) geltend gemacht werden. Der
Auftragnehmer Gbernimmt im Innenverhéltnis zu uns
die  Verpflichtungen, welche uns und den
Auftragnehmer als Mitbirgen gemaB § 14 AEntG
treffen, allein und in vollem Umfang. Gleiches gilt fur die
Beauftragung von Verleihern nach dem AUG.

§ 14 Abtretung, Aufrechnung, Zuriickbehaltungsrecht

1. Eine Abtretung von Forderungen des Auftragnehmers
bedarf in jedem Fall unserer schriftlichen Zustimmung.
Teilt der Auftragnehmer fir die Abtretung sachlich
berechtigte Griinde mit, werden wir die erforderliche
Zustimmung nicht verweigern.

2. Der Auftragnehmer ist zur Aufrechnung,
Zurlickbehaltung sowie zur Einrede des nicht erfillten
Vertrags nur berechtigt, wenn die Gegenanspriche
rechtskraftig festgestellt, anerkannt oder unbestritten
sind.

§ 15 Eigentumsvorbehalt, Beistellung, Werkzeuge,
Freistellung

1. Sofern wir Teile beim Auftragnehmer beistellen,
behalten wir uns hieran das Eigentum vor. Verarbeitung
oder Umbildung durch den Auftragnehmer werden
durch uns vorgenommen. Wird unsere Vorbehaltsware
mit anderen, uns nicht gehdrenden Gegenstédnden
verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der
neuen Sache im Verhaltnis des Wertes unserer Sache zu
den anderen verarbeiteten Gegenstdnden zur Zeit der
Verarbeitung.

2. Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, uns
nicht gehdrenden Gegenstanden untrennbar vermischt,
so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache
im Verhaltnis des Wertes der Vorbehaltssache zu den
anderen vermischten Gegenstdnden zum Zeitpunkt der
Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise,
dass die Sache des Auftragnehmers als Hauptsache
anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der
Auftragnehmer uns anteilmaBig Miteigentum Ubertragt
und der Auftragnehmer das Alleineigentum oder das
Miteigentum fir uns verwahrt.

3. An Werkzeugen behalten wir uns das Eigentum vor,
der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Werkzeuge
ausschlieBlich fur die Herstellung der von uns bestellten
Waren einzusetzen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet,

die uns gehérenden Werkzeuge zum Neuwert auf
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eigene  Kosten gegen  Feuer-, Wasser- und ausschlieBlich  das  Recht der  Bundesrepublik
Diebstahlschaden zu versichern. Gleichzeitig tritt der Deutschland Anwendung findet und Gerichtsstand nach
Auftragnehmer uns schon jetzt alle unserer Wahl der Ort des Bauvorhabens oder unser Sitz
Entschadigungsanspriiche aus dieser Versicherung ab, ist.  Weiter hat er zu erklaren, dass die
wir nehmen die Abtretung hiermit an. Er ist verpflichtet, Blrgschaftsforderung nicht vor der gesicherten
etwa erforderliche Wartungs- und Inspektionsarbeiten Hauptforderung verjahrt.

auf eigene Kosten rechtzeitig durchzufthren. Etwaige
Storfalle hat er uns sofort anzuzeigen; unterlasst er dies
schuldhaft, so bleiben Schadensersatzanspriiche
unberdhrt.

§ 17 Gerichtsstand und anwendbares Recht

1. Soweit der Auftragnehmer Kaufmann im Sinne des
Handelsgesetzbuches, juristische Person des &ffentlichen
Rechts oder 6ffentlich-rechtliches Sondervermégen ist,
ist Gerichtsstand fur samtliche Rechte und Pflichten der
Vertragsbeteiligten aus Geschaften jeder Art — auch fur

§ 16 Vertragserfullungs- und
Gewahrleistungsburgschaft (soweit vereinbart)

1. Zur Sicherstellung der ordnungsgemaBen und Wechsel- und  Scheckstreitigkeiten -  Hannover.
termingerechten Ausfiihrung der Vertragsleistungen Entsprechendes gilt, wenn der Auftragnehmer keinen
Gbergibt der Auftragnehmer uns spatestens 12 allgemeinen  Gerichtsstand im Inland hat, nach
Werktage nach Abschluss dieses Vertrags eine Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewdhnlichen
Vertragserflllungsbirgschaft in Héhe von 10% der Aufenthalt aus dem Inland verlegt oder seinen Wohnsitz
vorlaufigen Netto-Auftragssumme. Soweit oder gewohnlichen  Aufenthalt zur  Zeit der
Mengenanderungen oder Nachtragsleistungen die Klageerhebung nicht bekannt ist. Wir sind jedoch auch
vorlaufige Netto-Auftragssumme um mindestens 10% berechtigt, den Auftragnehmer an dessen allgemeinen
erhéhen, kdnnen wir eine entsprechende Erhéhung der Gerichtsstand zu verklagen.

Blrgschaftssumme verlangen. Die Burgschaft muss 2. Fur unsere Allgemeinen Vertragsbedingungen und die
nachstehendem § 16 Abs. 3 entsprechen. Wir werden gesamten Rechtsbeziehungen zwischen den
eine nicht verwertete Vertragserfullungssicherheit nach Vertragsbeteiligten gilt das Recht der Bundesrepublik
Abnahme und Stellung einer Gewahrleistungssicherheit Deutschland.

zurlickgeben, es sei denn, es waren noch Ansprlche

offen, zu deren Absicherung die § 18 Uberzahlungen

Vertragserflllungssicherheit gewéhrt wurde. In diesem
Fall sind wir berechtigt, einen entsprechenden Teil der
Sicherheit zurtckzuhalten.

2. Zur Sicherung der uns zustehenden Mangelansprlche
Ubergibt der Auftragnehmer uns eine
Gewahrleistungsbirgschaft in Hohe von 5% der Netto-
Schlussrechnungssumme, die im  Ubrigen  den
Anforderungen des nachstehenden § 16 Abs. 3
entspricht. Wir werden eine nicht verwertete Sicherheit
fur Mangelanspriiche nach Ablauf der vereinbarten

Stellen wir bei der Prifung der Schlussrechnung oder
sonstigen Nachprifungen fest, dass wir gegentber dem
Auftragnehmer eine Uberzahlung geleistet haben, ist
dieser verpflichtet, den zuviel erhaltenen Betrag binnen
12 Werktagen nach Zugang der
Rlckzahlungsaufforderung an uns zurlickzuerstatten.
Bei solchen Ruckforderungen kann sich  der
Auftragnehmer nicht auf den Wegfall der Bereicherung
gemal § 818 Abs. 3 BGB berufen.

Verjahrungsfrist fir Méngelanspriiche zurlckzugeben. § 19 Salvatorische Klausel

Soweit jedoch zu dieser Zeit unsere geltend gemachten

Anspriiche noch nicht erfullt sind, dirfen wir einen Sollten eine oder mehrere Bestimmungen unserer
entsprechenden Teil der Sicherheit zuriickhalten. Allgemeinen Vertragsbedingungen unwirksam sein, so
3. Der Blrge muss ein in der Européischen Gemeinschaft bleiben die Ubrigen Bestimmungen wirksam bestehen.
zugelassenes Kreditinstitut oder Kreditversicherer sein. Die VertragsschlieBenden verpflichten sich, eine
Die Birgschaftserklarung muss unbefristet, schriftlich wirksame Bestimmung zu vereinbaren, welche der
und unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage und unwirksamen Bestimmung maglichst nahekommt.

der Anfechtbarkeit (§§ 771, 770 BGB) abgegeben
werden. Das Recht zur Hinterlegung  muss
ausgeschlossen sein. Ferner muss der Blrge erklaren,
dass fur Streitigkeiten aus einer solchen Blrgschaft
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